

業 務 の 名 称	下水処理場の効率的維持管理の基盤となるクラウド3次元GISデータベースの適用可能性に関する研究
業 務 概 要	本研究は、新下水道ビジョン加速戦略の重点項目Ⅳ マネジメントサイクルの確立を目指すものであり、具体的には、下水処理場等の土木・建築構造物の状態を効率的に点検・調査することでストックマネジメント計画や維持管理計画に活用できる技術について、事業採算性を含む普及可能性の検討を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 国土技術政策総合研究所長 木村 嘉富 茨城県つくば市旭1番地
契 約 年 月 日	令和4年6月27日
契 約 業 者 名	新日本コンサルタント・日水コン・富山市共同研究体
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町1番23号
契 約 金 額 (税 込 み)	¥39,952,000
予 定 価 格 (税 込 み)	¥39,985,000-
随意契約によることとした理由	<p>本委託研究については、国土交通省水管理・国土保全局により設置された学識経験者等からなる下水道革新的技術実証事業評価委員会において、あらかじめ研究開発課題の公募を行い、同会議において審査基準に基づき審査された結果、令和3年3月、本研究課題及び委託先((株)新日本コンサルタント・(株)日水コン・富山市共同研究体)が選定されたものであり、令和4年3月に同会議で中間評価が行われ、研究の継続が妥当であると評価されたものである。なお、令和4年3月の中間評価結果等については、国土交通省のホームページ等で詳細に公表されている。</p> <p>以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、上記委託先と随意契約するものである。</p>
業 務 場 所	茨城県つくば市旭1番地
業 種 区 分	-
履 行 期 間 (自)	令和4年6月28日
履 行 期 間 (至)	令和5年3月31日
落 札 率	-
再 就 職 の 役 員 の 数	-
備 考	